PAGE  
10
контракт № 0336_140563_КЖКХ_0456

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0336_140563_КЖКХ_0456

г. Северодвинск






        «____» _________ 2014 г.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (Комитет ЖКХ, ТиС), действующий от имени и в интересах муниципального образования «Северодвинск», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Комитета ЖКХ, ТиС Спирина Николая Александровича, действующего на основании Положения, утверждённого решением Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 26, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Архрегионгаз» (ООО «АРГ»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Куликова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь результатами электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 28.08.2014 № 434-04 (0124300012714000336)), заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта

1.1.
Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего контракта выполнить собственными или привлечёнными силами и средствами работы по разборке (сносу) (далее – работы) деревянного многоквартирного дома № 22 по улице Ломоносова в городе Северодвинске (далее – многоквартирный дом или объект).
Состав, виды и объёмы работ установлены техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2.
Заказчик обязуется передать объект Подрядчику, принять результаты выполненных по настоящему контракту работ и за счёт бюджетных средств муниципального образования «Северодвинск» на 2014 год обеспечить их оплату в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего контракта.
2. Срок выполнения работ

2.1.
Подрядчик обязан выполнить работы в течение 30 (тридцати) дней с даты получения письменного уведомления Заказчика о начале выполнения работ.
2.2.
Работы должны быть выполнены в срок не позднее 10 декабря 2014 года. Заказчик обязан выдать Подрядчику уведомление о начале выполнения работ с учётом периода их выполнения, установленного пунктом 2.1 настоящего контракта, и указанной в настоящем пункте предельной даты их окончания.

3. Цена контракта и порядок расчётов

3.1.
Общая стоимость выполняемых по настоящему контракту работ (далее также – цена контракта) установлена в размере 676 877,30 рублей (Шестьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 30 копеек). Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Цена контракта включает затраты Подрядчика на разработку предусмотренной настоящим контрактом документации, приобретение материалов и оборудования и их доставку к месту выполнения работ, выполнение работ, включая подготовительные, сопутствующие и вспомогательные работы, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, уплату налогов, сборов и взносов, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение.
3.2.
Расчёты за выполненные по настоящему контракту работы осуществляются в соответствии с утверждёнными лимитами бюджетных обязательств в пределах средств, указанных в пункте 3.1 настоящего контракта, в следующем порядке:
3.2.1.
Заказчик производит оплату выполненных в полном объёме и принятых работ путём перечисления денежных средств на счёт Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на счёт Заказчика бюджетных средств, предназначенных для исполнения настоящего контракта, на основании следующих документов:

- акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счёта-фактуры (счёта), предъявленного Подрядчиком на сумму принятых работ.

3.3.
В случае если у Подрядчика возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 6 настоящего контракта, оплата работ производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Подрядчику после полной оплаты им сумм неустойки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления на счёт Заказчика бюджетных средств, предназначенных на цели финансирования настоящего контракта.
При неисполнении (частичном неисполнении) Подрядчиком обязанности по уплате неустойки (штрафа, пеней) в срок до 10 декабря 2014 года Заказчик зачисляет данную удержанную сумму (часть удержанной суммы) в бюджет муниципального образования «Северодвинск» в безусловном порядке, уведомив об этом Подрядчика.
4. Требования к выполнению и качеству работ

4.1.
В течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить Заказчику информацию о контактном (ответственном) лице, уполномоченном от имени Подрядчика представлять его интересы в ходе исполнения настоящего контракта, и постоянно действующем телефонном номере для взаимодействия сторон в ходе исполнения настоящего контракта. Указанная информация представляется в письменной форме.

4.2.
В течение двух рабочих дней с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика о начале выполнения работ Заказчик передаёт, а Подрядчик должен принять объект для выполнения работ. Заказчик передаёт объект, подготовленным для разборки (расселённый, с отключением всех инженерных коммуникаций). Передача объекта оформляется актом, который подписывается сторонами.

4.3.
Подрядчик обязан в срок не более пяти дней с даты заключения настоящего контракта до начала производства работ разработать сметный расчёт стоимости работ на основании технического задания Заказчика в соответствии с ГЭСН, ГЭСН-р, проект производства работ и стройгенплан и передать указанные документы на согласование Заказчику. 
Заказчик в течение трёх рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком документы и согласует их либо направляет Подрядчику мотивированные возражения или замечания. Недостатки разработанных Подрядчиком сметного расчёта стоимости работ, проекта производства работ и стройгенплана, выявленные Заказчиком, Подрядчик обязан устранять незамедлительно. 
Согласованные сметный расчёт стоимости работ, проект производства работ и стройгенплан Подрядчик обязан передать Заказчику в день согласования на бумажном носителе в одном экземпляре каждый документ.
4.4.
Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с техническим заданием, согласованными Заказчиком сметным расчётом стоимости работ, проектом производства работ и стройгенпланом, требованиями действующих технических норм и правил, указанных в техническом задании настоящего контракта (Приложение № 1).
4.5.
В срок, указанный в пункте 2.1 настоящего контракта, Подрядчик обязан в полном объёме выполнить работы по разборке объекта, произвести очистку территории от строительного мусора, выполнить планировку территории после разборки объекта и сдать Заказчику работы по планировке территории по акту приёмки территории.

4.6.
В зависимости от специфики выполняемых работ и требований законодательства Подрядчик обязан получить соответствующие разрешения и согласования.

4.7.
При производстве работ Подрядчик должен принять все необходимые меры для обеспечения безопасности их выполнения в соответствии с требованиями «СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

Подрядчик в течение всего периода выполнения работ несёт установленную законодательством ответственность за обеспечение безопасности производства работ и соблюдение техники безопасности. 
Обязанность Подрядчика по обеспечению безопасности работ на объекте возникает с момента передачи объекта для производства работ и прекращается с момента подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.
4.8.
Подрядчик за свой счёт обеспечивает ограждение места производства работ (территорию объекта) с целью обеспечения безопасности выполнения работ и исключения допуска посторонних лиц на территорию объекта. Подрядчик в течение всего периода выполнения работ обеспечивает целостность установленного им ограждения и принимает меры к недопущению на территорию производства работ посторонних лиц.

4.9.
Подрядчик принимает на себя обязательства по предоставлению оборудования, техники и материалов для выполнения работ. Подрядчик должен выполнять работы с использованием материалов и технологий, указанных в техническом задании (Приложение № 1), или согласованных с Заказчиком, допускаемых к применению при сносе многоквартирных домов. 
Подрядчик может по согласованию с Заказчиком заменить технологию производства отдельных видов работ, если это не приведет к ухудшению качества результатов выполняемых работ, увеличению сметной стоимости работ, а также при условии, что выбранная Подрядчиком технология производства работ обеспечивает их безопасное выполнение и результат работ будет соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм и правил. 
4.10.
В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтённые в технической документации работы, влекущие увеличение сметной стоимости и необходимость выполнения дополнительного объёма работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения работ в соответствии с условиями имеющегося технического задания приостановить выполнение работ до получения указаний Заказчика. Работы, выполненные без согласования с Заказчиком, дополнительно не оплачиваются.
4.11.
Подрядчик должен весь процесс выполнения работ отражать в журнале производства работ с указанием даты, времени, вида выполняемых работ и ответственных специалистов Подрядчика.
Заказчик вправе в любое время проверять журнал работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журнале, вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.

4.12.
Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования, техники и материалов, используемых им при выполнении работ, до сдачи результатов выполненных работ. Риск случайной порчи или гибели результатов выполненных работ до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.
4.13.
Подрядчик должен за свой счёт восстановить допущенные им в процессе выполнения работ повреждения имущества Заказчика или третьих лиц.
4.14.
В течение всего периода выполнения работ Подрядчик обязан своевременно производить очистку территории от строительного мусора и вывоз с территории объекта мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего деятельность по обращению с отходами. 
После окончания выполнения работ Подрядчик обязан освободить территорию объекта от принадлежащих ему оборудования, инвентаря, инструментов, материалов и т.д., используемых Подрядчиком при проведении работ.
4.15.
Результаты работ по разборке объекта Подрядчик обязан предъявить Заказчику по акту о разборке (сносе) дома непосредственно после их выполнения.

4.16.
Результаты работ по планировке территории после разборки объекта Подрядчик обязан предъявить Заказчику по акту приёмки территории.

4.17.
В случае привлечения к выполнению работ по настоящему контракту субподрядной организации Подрядчик осуществляет контроль за выполнением работ, самостоятельно осуществляет расчёты с субподрядчиком, несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему контракту.

4.18.
Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом, качеством и полнотой выполняемых Подрядчиком работ. 
В период действия настоящего контракта Подрядчик обязан по требованию Заказчика, без промедления, представлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые Заказчику для выполнения контрольных функций.
4.19.
Недостатки выполненных работ Подрядчик обязан устранить за свой счёт. В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в установленные Заказчиком сроки допущенные недостатки, тогда Заказчик вправе поручить устранение указанных недостатков другим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесённых расходов (убытков) либо предъявить Подрядчику иные требования, указанные в п. 1 ст. 723 ГК РФ.

5. Порядок сдачи и приёмки работ

5.1.
Перед приёмкой выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленную техническую и исполнительную документацию (журнал производства работ, акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), акт о работке (сносе) дома, акт о приемке территории).

5.2.
Для приёмки результатов выполненных работ Заказчиком создаётся приёмочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из пяти человек. Состав комиссии формируется Заказчиком, в том числе с обязательным включением представителей сторон по настоящему контракту. Приёмочная комиссия приступает к приёмке результатов выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с даты извещения Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче и представления Заказчику исполнительной и технической документации, указанной в пункте 5.1 настоящего контракта, в согласованное сторонами время. 

5.3.
Для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ условиям настоящего контракта, включая техническое задание настоящего контракта, а также представленной Подрядчиком исполнительной и технической документации Заказчик проводит своими силами экспертизу результатов работ. Экспертиза результатов работ проводится в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления результатов выполненных работ и передачи исполнительной и технической документации Заказчику Подрядчиком. Для проведения экспертизы результатов работ Подрядчик обязан предоставлять по требованию Заказчика необходимые документы и информацию, обеспечивать участие своего представителя в ходе проведения экспертизы в согласованное сторонами время. 

Данные, полученные при проведении Заказчиком экспертизы результатов работ, учитываются Заказчиком при принятии решения о приёмке результатов выполненных работ либо об отказе в их приёмке.
5.4.
Приёмка выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) дней с момента начала работы приёмочной комиссии путём комиссионного обследования (осмотра) результатов выполненных работ на объекте на предмет их соответствия техническому заданию настоящего контракта (Приложение № 1), согласованному Заказчиком сметному расчёту стоимости работ, требованиям действующих технических и строительных норм и правил, указанным в техническом задании настоящего контракта (Приложение № 1), и оформляется актом о приёмке выполненных работ, который в тот же срок подписывается всеми членами комиссии и утверждается Заказчиком либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого акта о приёмке выполненных работ с указанием недостатков выполненных работ и сроков их устранения, в том числе недостатков представленной Подрядчиком исполнительной и технической документации. 

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов работ условиям настоящего контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приёмке этих работ и устранено Подрядчиком.
5.6.
Возникшие в ходе сдачи и приёмки разногласия стороны решают путём переговоров. Результаты переговоров оформляются протоколом, в котором указываются позиции сторон, а также достигнутые договоренности в отношении доработок и сроков их выполнения. 

6. Меры обеспечения и ответственность сторон

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим контрактом.

6.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

6.3.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчика, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 16 921.93 рублей (Шестнадцать тысяч девятьсот двадцать один рубль 93 копейки), что составляет 2,5% (две целые пять десятых процента) от цены контракта, установленной пунктом 3.1 настоящего контракта.
6.4.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Размер пени определяется в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063. Пени уплачиваются Подрядчиком в бюджет муниципального образования «Северодвинск». 
6.5.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим контрактом обязательств Подрядчиком обязан уплатить штраф в размере 10% (десять процентов) от цены контракта, установленной пунктом 3.1 настоящего контракта, что составляет 67 687,73 рублей (Шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 73 копейки), за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим контрактом обязательств. Штраф начисляется и уплачивается в бюджет муниципального образования «Северодвинск».

6.6.
Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ и за качество предоставленных им материалов и оборудования в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
6.7.
Обязанности сторон по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки. 

6.8.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает соответствующую сторону от исполнения обязательств по настоящему контракту. 

6.10.
Вред (убытки), причинённый гражданам и юридическим лицам вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых по настоящему контракту обязательств, подлежит возмещению за счёт Подрядчика и Заказчиком не компенсируется. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Подрядчика от возмещения причинённого ущерба (вреда).

6.11.
При наступлении несчастного случая на производстве мероприятия, связанные с несчастным случаем на производстве, и возмещение вреда, причинённого вследствие несчастного случая работникам, привлеченным Подрядчиком к выполнению работ по настоящему контракту, осуществляется Подрядчиком.

7. Условия обеспечения исполнения обязательств

7.1.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту предоставляется Подрядчиком на сумму 203 851.40 рублей (Двести три тысячи восемьсот пятьдесят одни рубль 40 копеек), что составляет 22,5% (двадцать две целых пять десятых процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об электронном аукционе, при условии не наступления случаев, предусмотренных статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям документации об аукционе в электронной форме, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (далее – счёт Заказчика). 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по контракту на 60 (шестьдесят) дней. Настоящий контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

7.2.
В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту в форме внесения денежных средств на счёт Заказчика стороны руководствуются следующим порядком:

7.2.1.
Сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту вносится Подрядчиком на счёт Заказчика до подписания настоящего контракта в размере, указанном в пункте 7.1 настоящего контракта, на весь срок выполнения работ по настоящему контракту или до расторжения (прекращения) настоящего контракта. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего контракта, должны быть перечислены по следующим реквизитам: ИНН 2902012008 КПП 290201001 ОТДЕЛЕНИЕ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БИК 041117001 р/счет 40302810500003000039 Получатель: УФК по Архангельской области Комитет ЖКХ, ТиС, л/счет 05243011960. В поле «назначение платежа» указать «Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по разборке (сносу) деревянного многоквартирного дома № 22 по улице Ломоносова в городе Северодвинске».

Факт внесения денежных средств на счёт Заказчика в обеспечение исполнения настоящего контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

В случае продления срока выполнения и (или) сдачи результатов работ по настоящему контракту срок внесения суммы, указанной в пункте 7.1 настоящего контракта, в качестве обеспечения исполнения контракта продлевается соответственно на срок исполнения обязательств по настоящему контракту, увеличенный на период ожидания, равный 10 дням. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего контракта сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему контракту возвращается Подрядчику досрочно в соответствии со сроками расторжения (прекращения) контракта в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом контракта.

7.2.2.
Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения контракта производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту на основании следующих документов:

- подписанного Заказчиком акта приёмки выполненных работ; 
- письменного обращения Подрядчика в адрес Заказчика о возврате суммы обеспечения исполнения обязательств с указанием реквизитов банковского счёта Подрядчика. 

Возврат суммы обеспечения исполнения контракта производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Подрядчиком в письменном обращении, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком такого письменного обращения.

7.2.3.
Сумма обеспечения исполнения контракта по настоящему контракту подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в следующих случаях:

- в случае причинения Подрядчиком ущерба Заказчику – в качестве компенсации в размере причинённого ущерба;

- в случае неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту – в качестве неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

7.3.
В случае продления срока выполнения и (или) сдачи результатов работ по настоящему контракту Подрядчик обязуется переоформить банковскую гарантию с учётом продления срока исполнения обязательств по настоящему контракту, увеличенного на период ожидания, равный 60 дням.

7.4.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего контракта перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе контракта и в документации об электронном аукционе.

7.5.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7.6.
Предъявление требования Заказчика о реализации обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим разделом осуществляется в случаях причинения Подрядчиком ущерба Заказчику, неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту независимо от применения Заказчиком к Подрядчику мер ответственности в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.
8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов или других, не зависящих от сторон обстоятельств. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в пятидневный срок. 

8.2.
При наличии обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего контракта, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего контракта.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

9.1.
Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых по нему обязательств. 
Дата заключения настоящего контракта определяется в соответствии с требованиями статей 70, 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.2.
В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ (с учётом пункта 11 статьи 161 БК РФ), при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств в ходе исполнения настоящего контракта стороны должны в семидневный срок согласовать новые условия настоящего контракта, в том числе цену и (или) сроки исполнения настоящего контракта и (или) объёма работ, предусмотренных настоящим контрактом. В установленных настоящим пунктом случаях изменение сторонами условий настоящего контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены настоящего контракта и объёма работ. 

9.3.
При исполнении настоящего контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте. 

9.4.
При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.5.
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому заказчику. 

9.6.
Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования), без согласия другой стороны. 

9.7.
Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

9.8.
Все уведомления (сообщения) должны направляться сторонам в письменной форме. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом. 

9.9.
Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

9.10.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
9.11.
Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.9 настоящего контракта. 

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 

9.12.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 11 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 11 настоящего контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в единой информационной системе. 

9.13.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

9.14.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий настоящего контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.11 настоящего контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 

9.15.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в ходе исполнения настоящего контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 
9.16.
Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
9.17.
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 11 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 
9.18.
Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта.

9.19.
Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий настоящего контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

9.20.
При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом стороны настоящего контракта от исполнения настоящего контракта другая сторона настоящего контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта. 

9.21.
Цена настоящего контракта может быть снижена без изменения предусмотренного контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий контракта.
10. Прочие условия

10.1.
Стороны обязаны в течение пяти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по настоящему контракту. 

10.2.
Все уведомления (сообщения) должны направляться сторонам в письменной форме. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно направлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение отправителем подтверждения о его вручении адресату. 

10.3.
Все споры, которые будут возникать между сторонами по вопросам исполнения настоящего контракта, будут разрешаться путём переговоров. При не урегулировании сторонами в процессе переговоров спорных вопросов, они подлежат разрешению арбитражным судом Архангельской области либо в судебных инстанциях города Северодвинска Архангельской области. 
10.4.
Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, а в отношениях по расчётам между сторонами – бюджетным законодательством Российской Федерации.

10.5.
Настоящий контракт заключен в форме электронного документа путём подписания электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени сторон.
10.6.
Настоящий контракт имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью: 

· Приложение № 1 – Техническое задание.

11. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:  164500, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, тел. 58-41-26
ИНН 2902012008, БИК 041117001,  р/с 40204810300000000288 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Архангельской области г. Архангельска, л/с 03243011960 УФК по Архангельской области

Председатель КЖКХ, ТиС
/Спирин Н.А./

Подрядчик:163045, г. Архангельск, Окружное шоссе, д. 8, корп. 1, тел. (8182) 27-52-27, 46-06-05,               8-909-556-06-05, e-mail: oooarg@mail.ru, ИНН 2901189838, КПП 290101001, филиал «Северо-западный» ОАО «Собинбанк», р/с 40702810600140018030, к/с 30101810100000000724, БИК 041117724, ОГРН 1092901001490, ОКПО 88521600
Генеральный директор ООО»АРГ»
    /Куликов А.М./

Приложение № 1 

к муниципальному контракту

№ 0336_140563_КЖКХ_0456
от ___.___.2014
	Заказчик – Председатель КЖКХ, ТиС
Спирин Н.А.
_________________


	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Исполнителю на условиях вышеуказанного муниципального контракта (далее – контракт) надлежит выполнить разборку (снос) деревянного многоквартирного дома № 22 по улице Ломоносова в городе Северодвинске, кадастровый номер земельного участка 29:28:102022:26.
Основание для сноса: аварийное состояние деревянного многоквартирного дома.

Характеристика объекта:

Ломоносова, д. 22

Год постройки – 1937

Этажность – 2

Строительный объем – 2298 м3
Площадь земельного участка – 2162,5 м2
1 этап. Подготовительный предшествует непосредственному разборке (сносу). Ответственность за выполнение этих мероприятий распределяется следующим образом: 
	Мероприятие
	Исполнитель

	Передача объекта под производство работ по сносу дома
	Заказчик

	Разработка ППР
	Подрядчик

	Разработка стройгенплана
	Подрядчик

	Ограждение места проведения демонтажных работ
	Подрядчик


2 этап. Разборка (снос) здания в соответствии с выбранной технологией и предъявить Заказчику по акту о разборке (сносе) дома.

Для сноса объекта необходимо применить механический метод (обрушение).

При демонтаже объекта допускается применение экскаватора с навешиваемыми сменными рабочими органами: гидравлическими ножницами, захватами, клещами, стрелового (на автомобильном, пневмоколесном или гусеничном ходу) грузоподъемного крана, а также использование универсальных и специальных ручных электрических машин (перфораторов, с отрезным диском, сверлильных).

Подрядчик обеспечивает:

- надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до их завершения.

- соблюдение на строительной площадке норм охраны труда и техники безопасности, выполнение противопожарных мероприятий.

С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. Еженедельно Заказчик проверяет журнал Подрядчика и при отсутствии замечаний подписывает каждый лист журнала.

Деревянные материалы от разборки зданий (элементы стропильной системы, наружных, внутренних стен, перекрытий, покрытий полов, обшивки фасада, окон, дверей, лестниц) в том числе колотые доски с гвоздями, с остатками дранки и штукатурки вывозить на базу СМУП «Рассвет» или другие места в городе Северодвинске, указанные Заказчиком или представителем СМУП «Рассвет» (количество вывезенного материала подтверждается справкой приемщика)

3 этап. Очистка территории от строительного мусора. Вывоз мусора.

Очистку территории от строительного мусора и вывоз мусора производить постоянно.

Вывоз мусора производить на полигон ТБО.

4 этап. Планировка территории.

Выполнить планировку территории после разборки объекта и предъявить Заказчику по акту приемки территории.

При осуществлении разборки (сноса) здания Подрядчик должен руководствоваться требованиями следующих документов:

«СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»), «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», «МДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и другими нормативными документами.

	Заказчик

____________________________
	
	Подрядчик

____________________________


	Заказчик

____________________________
	
	Подрядчик

____________________________



