
Расчет начальной (максимальной) цены контракта

	I. Сметная стоимость в текущих ценах

	№

п/п
	Наименование затрат
	Стоимость  согласно сметной документации (руб.)

 В текущих ценах по состоянию на 2  квартал 2011 г.

	1
	Фонд оплаты труда в составе прямых затрат
	2 874 810

	2
	Стоимость материалов с учетом доставки до  места работ (франко-объект)
	18 597 241

	3
	Стоимость эксплуатации машин и механизмов
	899 294

	4
	Накладные  расходы
	2 822 182

	5
	Сметная прибыль
	1 631 433

	6
	Оборудование
	676 860

	7
	Временные здания и сооружения 1,8% от СМР
	482 850

	8
	Непредвиденные работы и затраты
	559 693

	9
	ИТОГО без НДС:
	28 544 363

	II. Расчет прогнозного роста стоимости производства работ 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития, применяемые к сметной стоимости
	

	10
	1 квартал 2011 г.
	%
	

	11
	2 квартал  20____ г.
	
	

	12
	3 квартал 20____ г.
	
	

	13
	4 квартал 20____ г.
	
	

	14
	Рост стоимости 1 квартала 2011 г.
	руб.
	

	15
	Рост стоимости 2 квартала 20____ г.
	руб.
	

	16
	Рост стоимости 3 квартала 20____ г.
	руб.
	

	17
	Рост стоимости 4 квартала 20____ г.
	руб.
	

	18
	Всего стоимость работ  с учетом срока строительства
	руб.
	28 544 363

	19
	НДС 18%
	
	5 137 985

	20
	Всего с НДС:
	
	33 682 348

	21
	Всего с учётом корректировочного коэффициента К=0,715995215
	руб.
	24 116 400



