
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по ремонту: дороги ………


1. Цели выполнения работ



2. Основные характеристики объекта ремонта:
· Подготовительные работы:
·      восстановление и закрепление трассы;
·      демонтажные работы.
· Земляные работы;
· Устройство дорожной одежды:
·     ямочный ремонт;
·    фрезерование существующего покрытия;
·   устройство щебеночного основания;
·    устройство выравнивающего слоя;
·   устройство покрытия.
· Устройство и укрепление обочин;
· Устройство бортовых камней;
· Устройство поверхностного водоотвода;
· Устройство остановочных карманов;
· Устройство тротуаров;
· Организация дорожного движения.


3. Технические характеристики объекта ремонта:
-категория автодорог				          Магистральные улицы                    
                                                                           общегородского значения 
                                                           регулируемого движения
-расчетная скорость, км/ч				60
-количество полос, шт				           2-4
-ширина земляного полотна, м			           8-14
-ширина проезжей части, м			          7-14
-ширина обочин, м					2,5
-тип дорожной одежды				      капитальный
-вид покрытия					асфальтобетон


4. При выполнении и сдаче работ подрядчик должен обеспечить:

- соответствие выполняемых работ техническому заданию, предписаниям, схемам дислокации дорожных знаков и требованиям нормативной документации;
- организацию дорожного движения и ограждение мест проведения работ, согласно согласованной с Заказчиком схеме;
- выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранности объектов благоустройства;
- выезд представителя Заказчика на место производства работ для приемки выполненных объемов работ.
Для производства работ по ремонту участка автомобильной дороги необходимо иметь соответствующие документы и допуски для выполнения данных видов работ.
Вести исполнительную документацию и представить все необходимые документы приемочной комиссии по приемке объекта в соответствии с контрактом.
Выполнить работы с соответствующим качеством, работы выполнить  согласно календарному графику производства работ и финансирования. 
Календарный график производства подрядных работ разрабатывается Подрядчиком- c применением фактических ресурсов и фактической производительности предполагаемой к работе дорожной техники.

5. Организация движения транспорта

Организацию движения, установку дорожных знаков и ограждений на ремонте объекта выполнить в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016, а также действующими инструкциями и нормативными документами по соблюдению техники безопасности при производстве данного вида работ.

6. Требования к качеству материалов, используемых при выполнении работ.

Применяемые при ремонте участков автомобильных дорог материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для строительства материалов, изделий и конструкций. 
7. Контроль качества и приемка работ.

Для проверки объемов и качества выполненных работ представитель Заказчика приглашается телефонограммой. Работы предъявляются Заказчику (представителю Заказчика) по мере их выполнения (при ежедневном выполнении - ежедневно). Замер фактических объемов выполненных работ осуществляется Подрядчиком в присутствии представителя Заказчика. Выявленные Заказчиком в ходе проверки дефекты и недостатки устраняются Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком. Не подлежат приемке работы, не предъявленные Подрядчиком.
Контроль качества строительно-монтажных работ при ремонте объекта осуществляется с целью обеспечения их полного соблюдения строительных норм и правил, стандартов и технических условий.
Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов и приемочный контроль строительно-монтажных работ.
Контроль качества должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению. При операционном контроле следует проверять соответствие выполняемых работ СНиП и стандартам.
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества строительно-монтажных работ, а также принимаемых конструкций. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. До приемки скрытых работ запрещается производить последующие работы. При приемочном контроле должна быть представлена следующая документация:
- исполнительные чертежи с внесенными отступлениями или изменениями и документы об их согласовании Заказчиком;
- заводские технические паспорта, сертификаты соответствия требованиям ГОСТ;
- акты приемки заводской инспекции на конструкции;
- сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;
- акты освидетельствования скрытых работ;
До ввода объекта в эксплуатацию и начала работы комиссий по приемке оформить реестрами и разработать следующие документы: 
 - акты скрытых работ;
 - протоколы испытаний;
 - производственные журналы;
 - акты рабочей и приемочной комиссий;
Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований актуализированной редакции СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя», утвержденных Минэнерго, Требованиями пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-8 и требованиями нормативно технической документации, являющейся неотъемлемой частью и приложением к контракту.

8. Перечень исполнительной производственно-технической документации

I. Общий журнал производства работ с обязательными приложениями:
1. Подготовительные работы.

1.1. АКТ демонтажа.

2. Основание и покрытие.

2.1. Акт на устройство щебеночных и гравийных основании и покрытий.

Приложения:

 1. Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности основания под покрытие.
 2. Журнал испытания щебня и гравия
 3. Журнал испытания песка.
 4.Журнал определения влажности инертных материалов, ЩПС, ГПС.

3. Покрытие

3.1. АКТ приемки нижнего слоя покрытия. 
3.2. АКТ приемки верхнего слоя покрытия.

Приложения:

   1. Журнал укладки асфальтобетонной смеси.
   2. Журнал испытаний проб асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя.
   3. Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия.
   4. Журнал испытания песка, щебня (гравия) и минерального порошка.
   5. Журнал испытания органических вяжущих.
   6. Журнал приготовления органических вяжущих материалов
   7. Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытия.
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