Протокол разногласий

к Государственному контракту №  
на выполнение работ 

между Федеральным казенным учреждением «  » и Обществом с ограниченной ответственностью «П   »

Мы рассмотрели проект Государственного контракта и выражаем свое несогласие по следующим пунктам контракта:
	Редакция Заказчика
	Редакция Подрядчика (Предложение изменить редакцию)

	16.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 16.1 Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее двух дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту.

	16.2. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 16.1 Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее двух дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту.



Заказчик									   Подрядчик
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