
Сопроводительная документация
к извещению о проведении запроса котировок цен
котировочные заявки принимаются по адресу электронной почты: Kotirovki@priuralye.com

Приложение № 1 
к извещению
 о проведении запроса
 котировок цен


	Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

	
	
	
	
	
	
	
	

	На косметический ремонт кв.1, ул.Первомайская д.14, с.Аксарка 

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	
	
	
	кухня
	ком.
	с/уз
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Демонтаж окна деревянного 1,5х1,35
	шт.
	1,00
	1,00
	 
	2,00
	 

	2
	Очистка потолков от обои
	м2
	 
	24,15
	 
	24,15
	 

	3
	Демонтаж плинтуса потолочного, пластик
	м.п.
	10,40
	 
	 
	10,40
	 

	4
	Демонтаж плинтуса на полу, пластик
	м.п.
	10,40
	20,05
	 
	30,45
	 

	5
	Демонтаж короба из ДВП
	м2
	4,38
	 
	 
	4,38
	 

	6
	Демонтаж панели пластиковой
	м2
	1,51
	 
	 
	1,51
	 

	7
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	5,27
	3,00
	 
	8,27
	 

	8
	Установка блоков ПВХ 1,5х1,35 с устройством водоотлива
	м2
	2,03
	2,03
	 
	4,05
	 

	9
	Облицовка оконных откосов пластиком
	м2
	0,65
	0,65
	 
	1,31
	 

	10
	Оклейка потолка плиткой искуств.
	м2
	 
	24,15
	 
	24,15
	 

	11
	Устройство плинтуса на полу, пластик
	м2
	10,40
	20,05
	 
	30,45
	 

	12
	Устройство плинтуса потолочного, пластик
	м.п.
	10,40
	 
	 
	10,40
	 

	13
	Монтаж короба из ДСП
	м2
	4,38
	 
	 
	4,38
	 

	14
	Монтаж электропроводки (без мат)
	м.п.
	5,27
	3,00
	 
	8,27
	 

	15
	Замена обоев простых
	м2
	21,98
	54,06
	 
	76,04
	 

	16
	Замена труб водопроводных d-15
с арматурой
	м.п.
	 
	 
	10,00
	10,00
	 

	17
	Замена смесителя душевого
	шт.
	 
	 
	1,00
	1,00
	 

	18
	Установка крана
	шт.
	 
	 
	1,00
	1,00
	 

	19
	Демонтаж/монтаж розеток и выключателей
	шт.
	2,00
	2,00
	 
	4,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил :  _____________________________________________/______________________/




Приложение № 2
 к извещению о проведении
запроса   котировок цен


Форма №1

На бланке организации участника размещения заказа
(для юридического лица)

№_______
От «_____»________________20__г.	
                 
  Уполномоченному органу:
МКУ «СРМЗ»
Тел: 8(34993) 22-791


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (выполнение работ)

Изучив извещение о проведении запроса котировок №_____ на ____________________________________(указывается наименование предмета муниципального контракта) мы(я) _________________________________________________(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица),     в лице ____________________________, действующего на основании______________________ согласны (согласен) исполнить условия контракта, указанные в вышеуказанном извещении о проведении запроса котировок. 

	№
	Наименование
	Сведения об участнике 
размещения заказа

	1
	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
	

	2
	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа.
	

	3
	Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с, к/с), участника размещения
	

	4
	Идентификационный номер налогоплательщика
	

	5
	Цена  товара (указываются сумма и сведения о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и другие обязательные платежи)).
	


Дополнительная информация необходимая при формировании  протокола на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.
	№
	Наименование
	Сведения об участнике 
размещения заказа

	1
	Ф.И.О. Руководителя
	

	2
	Телефоны, факс, e-mail
	

	3
	Код  причины постановки на учет (КПП) участника размещения заказа
	



	
	
	
	
	
	
	


Мы (я) предлагаем (ю) заключить контракт на выполнение работ по цене, которая составляет ________________ рублей _______ копеек. 



 _____________________			  __________________________
        (подпись)						  (должность)
М П

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника). Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.




















































Приложение №3
к извещению о проведении 
запроса котировок

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ по текущему ремонту квартиры № 1, расположенной по адресу:  Приуральский район, с.Аксарка, ул. Первомайская, д.14, для нужд муниципального образования Приуральский район
	
с. Аксарка
	
«___» ______________  2013  г.



Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования Приуральский район, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _________________________________, действующий на основании ______________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании решения единой комиссии _____________, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – «контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика с соблюдением действующих технических условий выполнить работы по текущему ремонту квартиры № 1, расположенной по адресу:  Приуральский район, с.Аксарка, ул. Первомайская, д.14, для нужд муниципального образования Приуральский район (далее – «Объект»), в объеме согласно прилагаемому к настоящему контракту техническим заданием (Приложение № 1) и составленной сметой (твёрдой), а Муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.2. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
1.3. При выполнении условий настоящего контракта Подрядчик не вправе заключать договоры с субподрядчиками. 
1.4. В своей деятельности Подрядчик при выполнении работ, указанных п. 1.1, руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Подрядчик в момент заключения контракта предоставляет Муниципальному заказчику копию свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта составляет_____________________ рублей_______ копеек, в том числе НДС (далее - Цена контракта).
2.2. Цена контракта установлена с учетом транспортных, страховых и других расходов, связанных с выполнением работ, а также налогов и сборов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ PАБОТ
3.1. Работы должны быть выполнены в течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего контракта.
3.2. Подрядчик (по согласованию с Муниципальным заказчиком) вправе досрочно выполнить работы и сдать Муниципальному заказчику их результат в установленном настоящим контрактом порядке.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Расчет с Подрядчиком осуществляется Муниципальным заказчиком в безналичной форме в рублях Российской Федерации. Оплата 100% цены контракта (стоимости работ) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента надлежащего выполнения Подрядчиком работ и предоставления Подрядчиком платежных документов (счета), документов, подтверждающих фактическое выполнение работ (подписанный Сторонами акт приемки выполненных работ).
4.2. Муниципальный заказчик вправе не производить оплату выполненных работ до исполнения Подрядчиком своих обязательств надлежащим образом, в том числе:
 не устранение выявленных ранее дефектов в работе;
4.3. Просрочка оплаты выполненных работ в соответствии с п. 4.2 контракта не является основанием для приостановления Подрядчиком выполнения работ. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Муниципальный заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.5. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ, а также за соблюдением Подрядчиком всех технических условий.
5.1.6. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.1.7. Предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.
5.2. Муниципальный заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим контрактом.
5.2.3. В сроки и в порядке, которые предусмотрены п. 6.3 контракта, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Муниципальным заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 6.3 настоящего контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 4.1 настоящего контракта.
5.3.3. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего контракта.
5.3.4. По согласованию с Муниципальным заказчиком досрочно исполнить обязательства по настоящему контракту.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Муниципальному заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего контракта.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, муниципальным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом Муниципальному заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.
5.4.5. Обеспечить Муниципальному заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения.
5.4.6. Нести ответственность за безопасную организацию работ и соблюдения требований безопасности персонала.
5.4.7. Обеспечить персонал (выполняющий работы по настоящему контракту) проверенными и испытанными инструментами, приспособлениями, ручными машинами, средствами механизации, лестницами и т.д., а также чистой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
5.4.8. В срок, установленный в акте по выявленным нарушениям (дефектам), составленным Муниципальным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
5.4.9. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда, действующих в Российской Федерации в период выполнения работ.
5.4.10. Возместить причиненный ущерб имуществу Муниципального заказчика, понесенного вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
5.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик в письменной форме уведомляет Муниципального заказчика о факте завершения работ.
6.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Муниципальным заказчиком уведомления, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику полный комплект отчетной документации и Акты выполненных работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.
6.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 контракта, Муниципальный заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте и Сметной документации, и направляет Подрядчику подписанный 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Муниципального заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте по выявленным нарушениям (дефектам), составленном Муниципальным заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
6.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим контрактом, Муниципальный заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
6.5. В случае получения от Муниципального заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Муниципальному заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в акте по выявленным нарушениям (дефектам), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Муниципального заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Муниципальному заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Муниципальным заказчиком выполненные работы.
6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Муниципальным заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Муниципального заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Муниципальный заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 6.3 контракта.
6.7. Подписанный Муниципальным заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Муниципальному заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 4.1 контракта.
7. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Стороны берут на себя обязательство о неразглашении условий контракта третьей Стороне, кроме случаев, оговоренных в законодательстве Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения обязательства сохранять конфиденциальность, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае если неисполнение обязательств по контракту одной из Сторон причинило убытки другой Стороне, виновная Сторона обязана возместить их в полном объеме.
8.3. Ответственность за своевременное предоставление платежных и подтверждающих фактическое выполнение работ документов, в том числе: счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг) и т.д. несет Подрядчик.
8.4. Муниципальный заказчик освобождается от ответственности за нарушение обязательства, предусмотренного пп. 5.2.2 контракта в связи с несвоевременным предоставлением Подрядчиком платежных и подтверждающих фактическое выполнение работ документов.
8.5. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в виде пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени - одна трёхсотая действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пеней если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.6. За нарушение Подрядчиком обязательства по контракту, предусмотренного пп. 5.4.1., Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени – 0,5 % от цены контракта п. 2.1, согласно настоящего муниципального контракта. 
8.7. Возмещение убытков, а также уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему контракту.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние  и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, принятие законодателем ограничительных норм права и другие).
К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных муниципальных органов места, где наступили данные обстоятельства.
9.3. Срок выполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.
9.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему контракту.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
9.5. Стороны могут внести предложения об изменении условий настоящего контракта или отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту в одностороннем порядке, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему контракту от другой Стороны.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «___» __________ 2013 года, а в части взаиморасчётов до полного исполнения.
10.2. Истечение срока действия контракта не освобождает Сторону от выполнения обязательств по настоящему контракту.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.
11.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
12.1. Любые дополнения к настоящему контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащее уполномоченными представителями Сторон.
12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12.3. Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего контракта в следующих случаях:
12.3.1. При существенном нарушении контракта Подрядчиком.
12.3.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа.
12.3.3. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
12.3.4. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. В части отношений между Сторонами неурегулированных положениями настоящего контракта применяется законодательство Российской Федерации.
13.2. С момента подписания настоящего контракта вся предшествующая переписка, договоры, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего контракта, теряют силу.
13.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, номеров  телефонов, телефаксов и телетекстов не позднее 5 (пяти) дней с даты их изменения.
13.4. Если какое-либо из положений настоящего контракта становится недействительным, то это не затрагивает действительности остальных его положений.
13.5. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Муниципальный заказчик:
Управление муниципального имущества
Администрации муниципального 
образования Приуральский район
Адрес: 629620, ЯНАО, Приуральский район, с.Аксарка, ул.Советская, д.16
ИНН/КПП 8908002078/890801001
р/сч 40204810500000000002 РКЦ Салехард г.Салехард УФК по ЯНАО (Департамент финансов Приуральского района, управление муниципального имущества Приуральский район л/с 902.20.500.1), ОКПО 79539920, ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71158903001

	Подрядчик




Муниципальный заказчик:                                               Подрядчик:
 
_________________ / ______________ /                             _________________/_____________ /
             мп                                                                                 мп      








































Приложение 1
 к муниципальному контракту на выполнение работ по текущему ремонту квартиры № 1, расположенной по адресу:  Приуральский район, с.Аксарка, ул. Первомайская, д.14, для нужд муниципального образования Приуральский район от «___»_____________ 2013 г. № ____
Техническое задание 
на выполнение работ по текущему ремонту квартиры № 1, расположенной по адресу:  Приуральский район, с.Аксарка, ул. Первомайская, д.14, для нужд муниципального образования Приуральский район

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	кухня
	ком.
	с/уз
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Демонтаж окна деревянного 1,5х1,35
	шт.
	1,00
	1,00
	 
	2,00

	2
	Очистка потолков от обои
	м2
	 
	24,15
	 
	24,15

	3
	Демонтаж плинтуса потолочного, пластик
	м.п.
	10,40
	 
	 
	10,40

	4
	Демонтаж плинтуса на полу, пластик
	м.п.
	10,40
	20,05
	 
	30,45

	5
	Демонтаж короба из ДВП
	м2
	4,38
	 
	 
	4,38

	6
	Демонтаж панели пластиковой
	м2
	1,51
	 
	 
	1,51

	7
	Демонтаж электропроводки
	м.п.
	5,27
	3,00
	 
	8,27

	8
	Установка блоков ПВХ 1,5х1,35 с устройством водоотлива
	м2
	2,03
	2,03
	 
	4,05

	9
	Облицовка оконных откосов пластиком
	м2
	0,65
	0,65
	 
	1,31

	10
	Оклейка потолка плиткой искуств.
	м2
	 
	24,15
	 
	24,15

	11
	Устройство плинтуса на полу, пластик
	м2
	10,40
	20,05
	 
	30,45

	12
	Устройство плинтуса потолочного, пластик
	м.п.
	10,40
	 
	 
	10,40

	13
	Монтаж короба из ДСП
	м2
	4,38
	 
	 
	4,38

	14
	Монтаж электропроводки (без мат)
	м.п.
	5,27
	3,00
	 
	8,27

	15
	Замена обоев простых
	м2
	21,98
	54,06
	 
	76,04

	16
	Замена труб водопроводных d-15 с арматурой
	м.п.
	 
	 
	10,00
	10,00

	17
	Замена смесителя душевого
	шт.
	 
	 
	1,00
	1,00

	18
	Установка крана
	шт.
	 
	 
	1,00
	1,00

	19
	Демонтаж/монтаж розеток и выключателей
	шт.
	2,00
	2,00
	 
	4,00




Муниципальный заказчик:                                               Подрядчик:
 _________________ / ______________ /                             _________________/_____________ /
             мп                                                                                 мп      

Приложение №3
к извещению о проведении 
запроса котировок



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	193 986
	руб.
	Смета на сумму:
	193 986
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13_Х-10

	на Косметический ремонт квартиры ул.Первомайская, 14

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	39.390
	тыс. руб.
	193. 986
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	0.363
	тыс. руб.
	2.869
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.202
	тыс.чел.ч
	0.202
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	3.043
	тыс. руб.
	33.323
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3кв. 2013 г.



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления:  Н15 = 1.7, Н16 = 1.7

	
	Районы Крайнего Севера: НР (МДС 81-34.2004), СП (Письмо № АП-5536/06) с учетом Писем 6056-ИП/08 и 15127-ИП/08

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Е56-1-3 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах, 100 коробок
	0.02
	986.24
	986.24
	
	20
	20
	
	10.94
	1
	216
	216
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.94
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	18
	
	
	
	69%
	149
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	12
	
	
	
	42%
	91
	
	

	

	2.
	Е57-3-1 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Разборка плинтусов пластмассовых , пол, 100 м плинтуса
	0.208
	48.84
	48.84
	
	10
	10
	
	10.94
	1
	111
	111
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.94
	
	
	

	
	Объем: 10.40*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	88%
	
	
	9
	
	
	
	67%
	74
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	7
	
	
	
	46%
	51
	
	

	

	3.
	Е67-1-3 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Демонтаж электропроводки, 100 м
	0.0827
	177.60
	177.60
	
	15
	15
	
	10.94
	1
	161
	161
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.94
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	
	14
	
	
	
	72%
	116
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	10
	
	
	
	44%
	71
	
	

	

	4.
	Е15-01-050-03 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Демонтаж пластиковых панелей, 100 м2 облицовки
	0.0589
	528.00
	473.66
	54.34
	31
	28
	3
	10.94
	7.26
	328
	305
	23

	
	
	
	
	
	1.18
	
	
	
	2.79
	10.94
	
	
	1

	
	Объем: 1.51+4.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	29
	
	
	
	80%
	245
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	13
	
	
	
	32%
	98
	
	

	

	5.
	Е63-5-1 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Снятие обоев простых, стены, 100 м2 очищаемой поверхности
	0.7604
	134.73
	134.73
	
	102
	102
	
	10.94
	1
	1 121
	1 121
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.94
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	87
	
	
	
	65%
	729
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	51
	
	
	
	34%
	381
	
	

	

	6.
	Е15-06-001-07 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Снятие обоев с потолков, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.2415
	209.80
	208.41
	1.40
	51
	50
	
	10.94
	7.06
	553
	551
	2

	
	
	
	
	
	0.15
	
	
	
	2.93
	10.94
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	52
	
	
	
	80%
	441
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	24
	
	
	
	32%
	176
	
	

	

	7.
	Е65-1-1 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода
	0.1
	505.54
	478.45
	27.10
	51
	48
	3
	10.94
	4.2
	535
	523
	11

	
	
	
	
	
	1.84
	
	
	
	2.89
	10.94
	
	
	2

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	39
	
	
	
	62%
	326
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	24
	
	
	
	34%
	179
	
	

	

	8.
	Е67-9-2 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Смена розеток, 100 шт.
	0.02
	363.00
	363.00
	
	7
	7
	
	10.94
	1
	79
	79
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.74
	10.94
	
	
	

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	
	7
	
	
	
	72%
	57
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	44%
	35
	
	

	

	9.
	Е67-9-1 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Смена выключателей, 100 шт.
	0.02
	1 080.00
	363.00
	
	22
	7
	
	10.94
	1
	124
	79
	

	
	
	
	
	717.00
	
	
	14
	
	3.12
	10.94
	
	45
	

	
	Накладные расходы
	
	94%
	
	
	7
	
	
	
	72%
	57
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	44%
	35
	
	

	

	10.
	Е69-9-1 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора
	0.00287
	2 579.56
	2 579.56
	
	7
	7
	
	10.94
	1
	81
	81
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10.94
	
	
	

	
	Объем: 0.257+0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	6
	
	
	
	66%
	53
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	4
	
	
	
	34%
	28
	
	

	

	
	Раздел 2.  Кухня

	

	11.
	Е15-06-001-04 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.2198
	530.63
	467.42
	2.18
	117
	103
	
	10.94
	7.06
	1 175
	1 124
	3

	
	
	
	
	61.03
	0.23
	
	13
	
	3.56
	10.94
	
	48
	1

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1830:[ М-(861.59=762.47*1.13) ]

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	107
	
	
	
	80%
	900
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	48
	
	
	
	32%
	360
	
	

	

	12.
	С101-1830 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Обои обыкновенного качества, 100 м2
	0.248374
	762.47
	
	
	189
	
	
	
	
	700
	
	

	
	
	
	
	762.47
	
	
	189
	
	2 818.95
	
	
	700
	

	
	Объем: (0.2198)*1.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е15-01-050-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Прим. устройство короба, 100 м2 облицовки
	0.0438
	2 025.68
	878.46
	205.47
	89
	38
	9
	10.94
	6.02
	598
	421
	54

	
	
	
	
	941.75
	2.53
	
	41
	
	2.97
	10.94
	
	123
	1

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1862:[ М-(9855.56=97579.77*0.101) ]

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	40
	
	
	
	80%
	338
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	18
	
	
	
	32%
	135
	
	

	

	14.
	С101-0646 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной 5,0-7,0 мм, т
	0.02828
	37 665.86
	
	
	1 065
	
	
	
	
	6 004
	
	

	
	
	
	
	37 665.86
	
	
	1 065
	
	212 315.4
	
	
	6 004
	

	
	Объем: 0,028*1,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е11-01-040-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, 100 м плинтуса
	0.208
	348.28
	167.48
	5.03
	72
	35
	1
	10.94
	7.32
	539
	381
	8

	
	
	
	
	175.77
	
	
	37
	
	4.1
	10.94
	
	150
	

	
	Объем: 10.40*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1753:[ М-(1335.22=13.22*101) ]

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	122%
	
	
	43
	
	
	
	93%
	354
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	22
	
	
	
	43%
	164
	
	

	

	16.
	С101-1753 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Плинтусы для полов из пластиката, м
	21.008
	13.22
	
	
	278
	
	
	
	
	1 205
	
	

	
	
	
	
	13.22
	
	
	278
	
	57.38
	
	
	1 205
	

	
	Объем: (0.208)*101.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е10-01-034-03 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0203
	15 408.06
	3 607.60
	900.02
	313
	73
	18
	10.94
	6.42
	1 708
	801
	117

	
	
	
	
	10 900.44
	40.46
	
	221
	1
	3.57
	10.94
	
	790
	9

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2388:[ М-(7463.58=65.47*114) ];  С203-8040:[ М-(184310.00=1843.10*100) ]

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	87
	
	
	
	90%
	729
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	40
	
	
	
	36%
	292
	
	

	

	18.
	С101-2388 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.
	2.3
	65.47
	
	
	151
	
	
	
	
	612
	
	

	
	
	
	
	65.47
	
	
	151
	
	265.9
	
	
	612
	

	

	19.
	С203-8059 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99), м2
	2.05
	2 911.18
	
	
	5 968
	
	
	
	
	18 417
	
	

	
	
	
	
	2 911.18
	
	
	5 968
	
	8 984.14
	
	
	18 417
	

	

	20.
	Е15-01-050-04 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Облицовка оконных откосов внутри, 100 м2 облицовки
	0.0063
	3 632.29
	2 916.02
	88.25
	23
	18
	1
	10.94
	7.26
	216
	201
	4

	
	
	
	
	628.02
	1.85
	
	4
	
	2.8
	10.94
	
	11
	

	
	Объем: (1.5+1.35*2)*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1862:[ М-(10245.88=97579.77*0.105) ]

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	19
	
	
	
	80%
	161
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8
	
	
	
	32%
	64
	
	

	

	21.
	С101-1862 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
	0.0006615
	97 579.77
	
	
	65
	
	
	
	
	182
	
	

	
	
	
	
	97 579.77
	
	
	65
	
	274 676.46
	
	
	182
	

	
	Объем: (0.0063)*0.105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С101-2403 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>, п.м
	4.284
	68.82
	
	
	295
	
	
	
	
	1 020
	
	

	
	
	
	
	68.82
	
	
	295
	
	238.17
	
	
	1 020
	

	
	Объем: 8.4*1.02/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е15-01-070-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов
	1.98
	264.43
	27.49
	0.55
	524
	54
	1
	10.94
	4.61
	1 560
	595
	5

	
	
	
	
	236.39
	
	
	468
	
	2.05
	10.94
	
	960
	

	
	Объем: 1.5*1.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	56
	
	
	
	80%
	476
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	25
	
	
	
	32%
	190
	
	

	

	24.
	Ц08-02-401-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Монтаж электропроводки, 100 м
	0.0527
	1 972.81
	805.27
	1 167.53
	104
	42
	62
	10.94
	5.89
	827
	464
	362

	
	
	
	
	
	459.78
	
	
	24
	6.85
	10.94
	
	
	265

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	69
	
	
	
	80%
	583
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	43
	
	
	
	44%
	321
	
	

	

	
	Раздел 3.  Комната

	

	25.
	Е15-01-047-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Прим. облицовка плитками потолков, 100 м2 поверхности облицовки
	0.2415
	6 138.83
	5 963.73
	175.11
	1 483
	1 440
	42
	10.94
	7.27
	16 064
	15 756
	307

	
	
	
	
	
	3.44
	
	
	1
	1.67
	10.94
	
	
	9

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0609:[ М-(1774.76=34.13*52) ]

	
	Поправки: М: *0

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	1 499
	
	
	
	80%
	12 612
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	677
	
	
	
	32%
	5 045
	
	

	

	26.
	С101-3606 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Плитка ПВХ размером 0,3х0,3 м толщиной 2 мм, м2
	24.633
	70.56
	
	
	1 738
	
	
	
	
	5 479
	
	

	
	
	
	
	70.56
	
	
	1 738
	
	222.43
	
	
	5 479
	

	
	Объем: 24.15*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	С101-0609 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Мастика клеящая, кг
	12.558
	34.13
	
	
	429
	
	
	
	
	993
	
	

	
	
	
	
	34.13
	
	
	429
	
	79.05
	
	
	993
	

	
	Объем: (0.2415)*52.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е15-06-001-04 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.5406
	530.63
	467.42
	2.18
	287
	253
	1
	10.94
	7.06
	2 890
	2 764
	8

	
	
	
	
	61.03
	0.23
	
	33
	
	3.56
	10.94
	
	117
	1

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1830:[ М-(861.59=762.47*1.13) ]

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	263
	
	
	
	80%
	2 212
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	119
	
	
	
	32%
	885
	
	

	

	29.
	С101-1830 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Обои обыкновенного качества, 100 м2
	0.610878
	762.47
	
	
	466
	
	
	
	
	1 722
	
	

	
	
	
	
	762.47
	
	
	466
	
	2 818.95
	
	
	1 722
	

	
	Объем: (0.5406)*1.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е11-01-040-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2, 100 м плинтуса
	0.2005
	348.28
	167.48
	5.03
	70
	34
	1
	10.94
	7.32
	519
	367
	7

	
	
	
	
	175.77
	
	
	35
	
	4.1
	10.94
	
	144
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1753:[ М-(1335.22=13.22*101) ]

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	122%
	
	
	41
	
	
	
	93%
	341
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	22
	
	
	
	43%
	158
	
	

	

	31.
	С101-1753 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Плинтусы для полов из пластиката, м
	20.2505
	13.22
	
	
	268
	
	
	
	
	1 162
	
	

	
	
	
	
	13.22
	
	
	268
	
	57.38
	
	
	1 162
	

	
	Объем: (0.2005)*101.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е10-01-034-03 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0203
	15 408.06
	3 607.60
	900.02
	313
	73
	18
	10.94
	6.42
	1 708
	801
	117

	
	
	
	
	10 900.44
	40.46
	
	221
	1
	3.57
	10.94
	
	790
	9

	
	Вычт.ресурсы:  С101-2388:[ М-(7463.58=65.47*114) ];  С203-8040:[ М-(184310.00=1843.10*100) ]

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	87
	
	
	
	90%
	729
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	40
	
	
	
	36%
	292
	
	

	

	33.
	С101-2388 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, шт.
	2.3
	65.47
	
	
	151
	
	
	
	
	612
	
	

	
	
	
	
	65.47
	
	
	151
	
	265.9
	
	
	612
	

	

	34.
	С203-8059 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99), м2
	2.03
	2 911.18
	
	
	5 910
	
	
	
	
	18 238
	
	

	
	
	
	
	2 911.18
	
	
	5 910
	
	8 984.14
	
	
	18 238
	

	

	35.
	Е15-01-050-04 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Облицовка оконных откосов, 100 м2 облицовки
	0.0063
	3 632.29
	2 916.02
	88.25
	23
	18
	1
	10.94
	7.26
	216
	201
	4

	
	
	
	
	628.02
	1.85
	
	4
	
	2.8
	10.94
	
	11
	

	
	Объем: (1.5+1.35*2)*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-1862:[ М-(10245.88=97579.77*0.105) ]

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	19
	
	
	
	80%
	161
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8
	
	
	
	32%
	64
	
	

	

	36.
	С101-1862 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной, 1000 м2
	0.0006615
	97 579.77
	
	
	65
	
	
	
	
	182
	
	

	
	
	
	
	97 579.77
	
	
	65
	
	274 676.46
	
	
	182
	

	
	Объем: (0.0063)*0.105
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	С101-2403 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>, п.м
	4.284
	68.82
	
	
	295
	
	
	
	
	1 020
	
	

	
	
	
	
	68.82
	
	
	295
	
	238.17
	
	
	1 020
	

	
	Объем: 8.4*1.02/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е15-01-070-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов
	1.98
	264.43
	27.49
	0.55
	524
	54
	1
	10.94
	4.61
	1 560
	595
	5

	
	
	
	
	236.39
	
	
	468
	
	2.05
	10.94
	
	960
	

	
	Объем: 1.5*1.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	56
	
	
	
	80%
	476
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	25
	
	
	
	32%
	190
	
	

	

	39.
	Ц08-02-401-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Монтаж электропроводки, 100 м
	0.03
	1 972.81
	805.27
	1 167.53
	59
	24
	35
	10.94
	5.89
	471
	264
	206

	
	
	
	
	
	459.78
	
	
	14
	6.85
	10.94
	
	
	151

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	40
	
	
	
	80%
	332
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	25
	
	
	
	44%
	183
	
	

	

	
	Раздел 4.  СанУзел

	

	40.
	Е16-04-002-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.1
	5 480.95
	3 600.17
	1 774.28
	548
	360
	177
	10.94
	6.23
	5 104
	3 939
	1 105

	
	
	
	
	106.50
	359.61
	
	11
	36
	5.64
	10.94
	
	60
	393

	
	Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(245.97=27.36*8.99) ]

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	503
	
	
	
	97%
	4 202
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	281
	
	
	
	48%
	2 079
	
	

	

	41.
	С507-0621 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм, 10 м
	0.899
	25.42
	
	
	23
	
	
	
	
	152
	
	

	
	
	
	
	25.42
	
	
	23
	
	168.53
	
	
	152
	

	
	Объем: (0.1)*8.99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	42.
	С302-3376 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Соединительная арматура, диаметром 160 мм, 10 шт.
	0.6
	988.65
	
	
	593
	
	
	
	
	1 310
	
	

	
	
	
	
	988.65
	
	
	593
	
	2 183.13
	
	
	1 310
	

	

	43.
	С101-1978-114-1 
Держатель для ПВХ труб 16 мм., шт
	6
	0.18
	
	
	1
	
	
	
	
	6
	
	

	
	
	
	
	0.18
	
	
	1
	
	5.64
	
	
	6
	

	

	44.
	Е65-5-6 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Смена смесителей с душевой сеткой, 100 шт.
	0.01
	23 674.83
	4 017.03
	18.75
	237
	40
	
	10.94
	7.32
	1 272
	439
	1

	
	
	
	
	19 639.05
	
	
	196
	
	4.23
	10.94
	
	831
	

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	45
	
	
	
	86%
	378
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	24
	
	
	
	41%
	180
	
	

	

	45.
	Е17-01-002-03 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка смесителей, 10 шт.
	0.1
	1 615.31
	128.50
	0.49
	162
	13
	
	10.94
	3.77
	628
	141
	

	
	
	
	
	1 486.32
	
	
	149
	
	3.28
	10.94
	
	488
	

	
	Начисления:  Н3= 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15 


	
	Накладные расходы
	
	127%
	
	
	17
	
	
	
	97%
	137
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	9
	
	
	
	48%
	68
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	23 214
	2 966
	374
	
	
	99 380
	32 481
	2 349

	
	
	
	19 865
	77
	
	
	
	64 544
	842

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	186
	66
	97
	
	
	1 450
	728
	568

	
	
	
	23
	38
	
	
	
	152
	416

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	23
	
	
	
	
	152
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 24, 39)
	109
	
	
	
	
	915
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 24, 39)
	68
	
	
	
	
	504
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	363
	
	
	
	
	2 869
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	21 437
	2 439
	97
	
	
	89 081
	26 711
	664

	
	
	
	18 893
	3
	
	
	
	61 703
	31

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	15 574
	
	
	
	
	51 408
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1; %=67 - по стр. 2; %=72 - по стр. 3, 8, 9; %=80 - по стр. 4, 6, 11, 13, 20, 23, 25, 28, 35, 38; %=65 - по стр. 5; %=66 - по стр. 10; %=93 - по стр. 15, 30; %=90 - по стр. 17, 32)
	2 544
	
	
	
	
	21 410
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=42 - по стр. 1; %=46 - по стр. 2; %=44 - по стр. 3, 8, 9; %=32 - по стр. 4, 6, 11, 13, 20, 23, 25, 28, 35, 38; %=34 - по стр. 5, 10; %=43 - по стр. 15, 30; %=36 - по стр. 17, 32)
	1 183
	
	
	
	
	8 804
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	25 164
	
	
	
	
	119 295
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 591
	461
	180
	
	
	8 849
	5 042
	1 117

	
	
	
	949
	36
	
	
	
	2 689
	395

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 7; %=97 - по стр. 40, 45; %=86 - по стр. 44)
	604
	
	
	
	
	5 042
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 7; %=48 - по стр. 40, 45; %=41 - по стр. 44)
	338
	
	
	
	
	2 506
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 533
	
	
	
	
	16 397
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	28 060
	
	
	
	
	138 561
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 257
	
	
	
	
	27 367
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 589
	
	
	
	
	11 814
	
	

	
	. Транспортные расходы, 14% (389-П от 30.05.13) Р2, Р3, Р4
	3 825
	
	
	
	
	18 460
	
	

	
	ВСЕГО С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ
	31 885
	
	
	
	
	157 021
	
	

	
	. Непредвиденные расходы, 1%
	319
	
	
	
	
	1 570
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМ
	32 204
	
	
	
	
	158 591
	
	

	
	К ценам 3кв.2013г k=7,08/6,83 = 1,0366
	33 382
	
	
	
	
	164 395
	
	

	
	. НДС, 18%
	6 008
	
	
	
	
	29 591
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	39 390
	
	
	
	
	193 986
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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Инструкция по заполнению и предоставлению котировочной заявки (электронная почта:Kotirovki@priuralye.com)

1)Участники размещения заказа: участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, отвечающий требованию: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 

Если в извещении о проведении запроса котировок цен указано, что заказ размещается для субъектов малого предпринимательства, то в этом случае участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, отвечающие требованиям ст.4 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2)Форма котировочной заявки, в соответствии с Приложением №2 к извещению о проведении запроса котировок цен «Форма№1»: Заявки участников размещения заказа должны быть составлены по форме в соответствии с Приложением №2 к извещению о проведении запроса котировок цен «Форма№1», котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. Не принимаются и не рассматриваются котировочные заявки, поступившие посредством факсимильной связи. Котировочные заявки принимаются по электронной  почте (Kotirovki@priuralye.com). Объем информации в одном электронном письме не должен превышать 2 МБ. Котировочная заявка, отправленная в виде электронного документа, должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, с приложением сертификата ключа.


Котировочная заявка должна быть заверена подписью руководителя предприятия или уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц, при наличии печати), подписью участника размещения заказа (для физических лиц). 
Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

3)Место и срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 629620, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Новая, 18а,  в рабочие дни (дата и время начала и окончания подачи котировочных заявок указаны в извещении о проведении запроса котировок), 
4) Рассмотрение котировочных заявок: котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Подача документов в составе котировочной заявки не в полном объеме, непредставление участником размещения заказа в котировочной заявке в обязательном порядке технических характеристик (либо цвет, ресурс, размер, вес и т.д.) конкретных предлагаемых к поставке товаров - является основанием для отклонения.

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает  максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

5) Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.


